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1) 
– OBJET DE LA CONSULTATION : 

La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de remplacements de menuiseries dans les bâtiments communaux suivants :

· Ecole Lucien Grosperrin (salle n°5 – Salle n° 8 – Salle n°10 – Salle n°15)
· Ecole André Vallaeys (couloir n°36)
· La cuisine centrale (salle n°36 et n°40)

	PLANIFICATION IMPOSEE

	Ecole Lucien Grosperrin (salle n°5 – Salle n° 8 – Salle n°10 – Salle n°15)
	Suivant l’ordre de service

	Ecole André Vallaeys (couloir n°36)
	Suivant l’ordre de service

	La cuisine centrale
	Suivant l’ordre de service



L’ensemble des travaux devront être en conformités avec la loi n°2005-102 handicap du février 2005 qui a été enrichie de décrets, d’arrêtés et d’une circulaire qui fixent les exigences réglementaires pour le cadre bâti.

2) – DESIGNATION DES INTERVENANTS :
Maître d’Ouvrage : Mairie de Blaye
Maîtrise d’Œuvre : Centre technique de Blaye

3) – DEFINITION DES RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE :

a) – Conséquence de la remise de la soumission :

Par la remise de son Offre, l’entreprise admet connaître et avoir accepté toutes les obligations
et responsabilités énumérées dans les différentes pièces du dossier de consultation.

Il reconnaît notamment avoir pris connaissance complète et entière des bâtiments et de ses abords, ainsi que des conditions d’accès et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec l’exécution des travaux.

L’ensemble des travaux du présent Marché est défini dans le C.C.T.P. et le Descriptif valant bordereau de prix. Chaque ensemble sous détaillé constitue un tout qui définit la prestation, et
auquel il a été apporté un soin particulier.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à
l’exécution des travaux. L’entrepreneur est réputé avoir procédé aux relevés des cotes, quantités et renseignements complémentaires, utiles à sa remise de prix. Visite sur site préconisée.

Le plan de prévention devra être rempli par l’entreprise retenue et validé par le maître d’œuvre avant le commencement des travaux. Le DTA est consultable au centre technique municipal de Blaye.



	Visite des  sites  et  installations  sur  rendez-vous  aux  Centre Technique Municipal

	 1 Voie Romaine St Martin Lacaussade

	Centre Technique Municipal  (Tél : 05-57-42-67-67)

	Mr Ducasse (Tél : 06-08-35-51-32) – Mail : s.ducasse@blaye.fr



b) – Etendue des fournitures :

Autant qu’il est possible, le dossier de consultation est rédigé de la façon la plus détaillée possible pour fixer les limites de fournitures et l’étendue des responsabilités de l’entreprise.

Il est bien précisé que l’entreprise devra inclure dans son prix tous les matériaux et matériels qu’elle juge nécessaire à la réalisation complète des ouvrages.

c) – Etendue des travaux :

La fabrication en usine ou en atelier des menuiseries inox coupent feu ½ heure. 

La fabrication en usine ou en atelier des menuiseries en aluminium laqué blanc.

La protection des sols et des surfaces, la protection des mobiliers et matériels.

L’exécution du démontage des vieilles menuiseries existantes et leurs évacuations dans une décharge agréée.

L’exécution des travaux de poses des menuiseries en  aluminium laqué blanc, y compris tous ouvrages préparatoires nécessaires et toutes sujétions comprises.

L’exécution des travaux de poses des menuiseries inox coupent feu ½ heure, y compris tous ouvrages préparatoires nécessaires et toutes sujétions comprises.

L’exécution des travaux de maçonneries, carrelages et de peinture de finition, y compris tous ouvrages préparatoires nécessaires et toutes sujétions comprises.

Tous les ouvrages et fournitures nécessaire à la parfaite exécution des travaux et toutes sujétions comprises.

La protection des ouvrages finis jusqu’à la réception des travaux.

L’enlèvement des protections et le nettoyage et l’évacuation de tous emballages et autres déchets en décharge agréée.

Le nettoyage particulier en cours de chantier et le nettoyage général en fin de chantier.

d) – Limite des prestations :

La nature des prestations est indiquée précisément dans les Articles décrivant les prestations.

Néanmoins, la fin des prestations dues n’est autre que le complet achèvement suivant les règles et les normes en vigueur au moment de la remise de l’Offre.

Dans ce but, l’entreprise devra prévoir toutes les fournitures et exécuter tous les travaux nécessaires et toutes les sujétions comprises.




4) – PRESTATION TECHNIQUES :

4-1) – Qualité des matériaux  de menuiserie aluminium laqué blanc et inox coupe feu ½heure :

· Anodisation conformément au label QUALANOD
· Le traitement de surface : Thermo laquage conforme aux spécifications du label européen QUALICOAT.
· La visserie : Toutes les vis utilisées seront en inox.
· Menuiserie aluminium laqué blanc.
· Porte coupe feu ½ heure inox, cadre inox, 8/10, isolation laine de roche
· Ferme porte avec système de blocage 
· Barre anti-panique
· Crémone pompier
· Anti-pince doigts
· Passage libre de 83 cm minimum

Ils doivent être conformes aux Normes et références normatives du D.T.U. 36.1 et 37.1 sur le choix des fenêtres en fonction de leur exposition.

Tous les produits doivent provenir de fabricants notoirement connus.

Les produits non décrits dans le présent document sont soumis aux règles des D.T.U et normes en vigueurs. 

Les menuiseries devront être livrées sur le chantier, et elles devront répondre aux contextures et qualités auxquelles elles sont destinées.

Les PV et les attestations de pose des portes coupe feu devront être remis à la maitrise d’œuvre avant la réception de fin de chantier.

L’acceptation par le Maître d’ouvrage des menuiseries  proposées par l’entrepreneur devra faire l’objet d’un accord écrit.

Le fait d’entreprendre ses ouvrages, implique l’acceptation des travaux.

4-2) – Vitrage :

Ils doivent être conformes aux Normes et références normatives du D.T.U.39
Ceux-ci devront impérativement posséder un label CEKAL double vitrage 33.2/10/33.2 sécurités 2 faces.

Pour les produits verriers, toutes dégradations des produits dois être évitées : rayures, casses, etc…
Tout vitrage présentant des rayures, des écailles ou des effets d’irisation devront être éliminé. 
Avant la pose, l’entrepreneur vérifiera si les jeux sont bien conformes à ceux définis par le D.T.U 39.1 et 39.4
La mise en œuvre des matériaux vitrés doit être telle qu’ils ne puissent jamais quitter leur emplacement sous les efforts auxquels il sont soumis (bonne prise en feuillure et bonne fixation de parclose).
Il est interdit de mettre en œuvre des vitrages dans des profilés fixés par des vis saillantes.

L'entrepreneur se réserve le droit de solliciter quand il le juge nécessaire, les conseils bénévoles du fabricant, dont les produits ont été retenus.

4-3) – Réglementation acoustique :

Les menuiseries extérieures avec leur vitrage, leurs entrées d’air, devront toujours répondre à la réglementation acoustique en vigueur, selon le type de construction.

Dans le cadre de la réglementation, les vitrages isolants comporteront un marquage CEKAL comportant un classement acoustique à cinq niveaux d’affaiblissement.

Des échantillons doivent être fournis pour fixer le choix du Maître d’Ouvrage.

Des échantillons sont conservés comme référence, jusqu’à l’achèvement des travaux.

4-4) – Comportement au feu des ouvrages :

Pour ce qui concerne le comportement au feu des ouvrages en place, ceux-ci devront toujours répondre aux degrés coupe-feu et/ou degré pare-flamme, et autres exigences, le cas échéant, exigés par la réglementation en fonction du type de locaux, de l'implantation, de la situation, etc., de l'ouvrage considéré.


4-5) – Choix des produits :

Il sera imposé dans les conditions du D.T.U. en vigueur. Toutefois, l’entrepreneur est tenu de ce procurer les fiches techniques des produits qui sera remis au Maître d’ouvrage. 
Pour :

· Le bon choix des produits
· La bonne application des produits sur chantier
· Le contrôle d’exécution et réception des travaux

4-6) – Garanties :

Tous les ouvrages auront une garantie décennale de tenue de la protection exigée avec fourniture d’attestation.  

4-7) – Nettoyage de fin de chantier :

L’entreprise a, à sa charge, le nettoyage après ses travaux, avant réception. Ce nettoyage intéresse toutes les parties apparentes :

· Sols (sols, revêtements divers)
· Revêtements muraux
· Quincaillerie (boutons de portes, béquilles etc…)
· Appareillage électrique
· Vitres et glaces aux deux faces
· Balayage et évacuation des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes






5) – DESCRIPTION DES TRAVAUX :

Travaux préparatoires :

a) -  Mise en sécurité et démontage des anciennes menuiseries.

b) -  Pose des nouvelles menuiseries aluminium laqué blanc et inox coupent feu ½ heure.

c) – L’exécution de travaux de maçonnerie, de carrelage et de tous les joints quels qu’ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité absolue.

d) – Échafaudages nécessaires, le cas échéant, pour l’exécution des travaux des menuiseries.


Travaux de finitions :

Les travaux préparatoires ayant été exécutés rigoureusement, la  finition des travaux devront être fait rigoureusement.

6)  – PLANS :
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